OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy CKK Jordanki zwany w dalszej cze$ci Zamawiajagcym prowadzi inwestycje pod nazwa
Wielofunkcyjna Sala Koncertowa w Toruniu.

W ramach rozstrzygnietego w dniu 12 sierpnia 2014 postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczconego pod nazwa ,Dostawa wyposazenia
scenotechnicznego wielofunkcyjnej sali koncertowej w Toruniu” konsorcjum firm BSC Leszek Komosa
i PS Teatr Marek Gumiriski prowadza prace, ktérych czescig sktadowa jest wykonanie zapadni widowni.

Z uwagi na to, iz Projekt technologii sceny opracowany w latach 2011 — 2012 oparto na zatozeniach
zawartych w dokumencie pn.: ,Program zagospodarowania terenu Jordanek na cele kulturalno-
kongresowe — Wielofunkcyjna Sala Koncertowa”. Wsr6d wyspecyfikowanych w dokumencie funkgji
estrady nie przewidziano imprez z udziatem tanczacej publicznosci.

Przeprowadzone przez przysztego uzytkownika Sali widowiskowej CKK Jordanki rozeznanie rynku
estradowego, wymagania ,riderowe” zespotéw muzycznych jednoznacznie wskazujg na koniecznosc¢
zapewnienia aktywnego udziatu publicznosci w trakcie koncertéw muzyki rockowej i rozrywkowej.
Analiza konstrukcji zapadni widowni obecnie wykonywanej zgodnie z dokumentacjg projektowa
opracowang przez Menis Arquitectos nie pozwala na wprowadzenie obcigzeri dynamicznych (w
szczegélnosci poziomych) pochodzacych od widzéw umieszczonych w obszarze pierwszej zapadni
widowni.

Uzyskanie dodatkowej funkcjonalnosci zapadni widowni umozliwiajacej wprowadzenie widzow
wymaga zaprojektowania i wykonania nastepujgcych prac:

- dostawie dodatkowych wzmocnien i elementéw stabilizujgcych platformy zapadni widowni,

- dostawie dodatkowych elementéw systemu sterowania elementéw stabilizujacych zapadnie
widowni,

- wykonaniu dodatkowych elementéw podkonstrukgji stalowych pod obudowy drewniane stupéw
nos$nych oraz $ciany rozdzielajgcej zapadnie widowni i fosy orkiestry,

- dostawie i montazu dodatkowej obudowy drewnianej stupéw nosnych i $ciany pomiedzy zapadnig
widowni, a zapadnia fosy orkiestry.

Zatozenia techniczne:

Nalezy zatozyé, ze podczas koncertéw rockowych na 1m? mogg przebywac cztery osoby, co przy
éredniej wadze cztowieka 80kg i powierzchni zapadni 67m? generuje obcigzenia na poziomie
21 440kg. Biorac pod uwage fakt, ze ludzie bedg taficzyé, rytmicznie podskakiwac w takt muzyki, trzeba
bra¢ pod uwage réwniez obcigzenie dynamiczne. Przy zatozonym wspétczynniku bezpieczenstwa 2
obcigzenia dynamiczne bedg na poziomie 42 880 kg. Nalezy wzigé pod uwage mozliwos¢ wystapienia
zjawiska rezonansu konstrukcji zapadni.

Parametry zapadni widowni zebrano w tabeli ponize;j.

Parametr llos¢ j.m. Uwagi

Powierzchnia zapadni 67 m?2

Obcigzenie statyczne 500 kG/m?

Obcigzenie dynamiczne | 250 kG/m2

Skok zapadni 7,2 m

Gtebokos¢ podszybia 1,3 m

Rodzaj napedu 6 szt. Podnosnik typu spiralift ND18-26




dwa silniki z dwoma hamulcami
Moc silnikow 7,5 kw kazdy
ciezar konstrukgcji
platformy 3757 kG z rysunku konstrukcji
ciezar wzmocnienia i rygli| 7 500 kG szacunkowo
ciezar podfogi
drewnianej 2 652 kG obl.
ilos¢ oséb na 1m2 4 zatozenie
stat. cigzar 1 osoby 80 kG szacunkowo
obcigzenie stat. Ludzmi | 21440 |kG obl. (po modernizacji)
wsp6tczynnik
uwzgledniajacy wibracje |2 szacunkowo
obcigzenie dynam.
LudZmi 42880 |kG obl. (po modernizacji)

W zwigzku z powyzszym w ramach realizacji prac objetych przedmiotem zamdéwienia nalezy:

a)

b)

d)

e)

f)
g)

h)

i)

Przed rozpoczgciem rob6t wykonac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego dokumentacje
warsztatowg wykonywanych robét. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé niezbednych
uzgodnien z konstruktorami zapadni oraz konstruktorami budynku, a takie z kierownikiem
budowy ze strony Generalnego Wykonawcy prac ogélnobudowlanych MOSTOSTAL Warszawa
S.A.. Uzyskanie akceptacji dokumentacji jest warunkiem koniecznym do rozpoczecia prac.
Dokumentacja musi obejmowac zaréwno rozwigzania konstrukcyjne jaki i rozwigzania dotyczace
sterowania ukfadem ryglowania (system sterowania musi by¢é kompatybilny z systemem
dostarczanym przez Wykonawce zapadni tj. konsorcjum BSC Leszek Komosa PS Teatr Marek
Guminski).

Wzmocnic konstrukcje platformy zapadni widowni. Ze wzgledu na postep prac budowlanych, nie
jest mozliwe pogtebienie podszybia zapadni, ani zmiana skrajnych potozen zapadni, gérnego -
poziom sceny i dolnego - poziom magazynu foteli. Poziom podszybia, poziomy sceny i magazynu
sg juz wykonane. Wszelkie korekty konstrukcji platformy zapadni nie mogg zmienia¢ jej grubosci.
Dostarczy¢ i zamontowac uktad rygli dla ustabilizowania platformy na poziomie sceny. Rygle od
strony widowni oraz na krétszych bokach zapadni musza byé rozmieszczone najdalej co 2m,
zgodnie z wymogami konstruktora budynku.

Dostarczy¢ i zamontowac¢ dwa stupy nosne dla rygli od strony zapadni widowni w celu
wzmocnienia sciany oddzielajgcej zapadnie fosy orkiestry i widowni, ktdra ze wzgledu na swoje
parametry nie moze przenosi¢ nadmiernych obcigzen.

Stupy nie mogga ingerowaé w uktadu foteli dostarczanych przez Wykonawce Nowy Styl Group.
Podtgczy¢ system ryglowania do istniejacego komputerowego systemu sterowania. Nalezy
wprowadzi¢ konieczne zmiany w istniejgcym oprogramowaniu sterowania zapadnia.

Nalezy wykonac system kontroli prawidtowego zaryglowania dla kazdego rygla.

Na szczycie Sciany oddzielajgcej zapadnie widowni i fosy orkiestry wykona¢ podkonstrukcje
stalowg pod podtoge sceniczna.

Na podkonstrukcji utozy¢ podtoge sceniczng na legarach. Pas dtugosci 14m i szerokosci ~0,64m.
Nalezy obtozy¢ sklejkg $ciane oddzielajgcg zapadnie fosy orkiestry i widowni, od strony zapadni
widowni. Sklejka powinna by¢ wsparta na odpowiedniej podkonstrukgji. Sklejke nalezy utozyé na
powierzchni 14mx8m. Nalezy uwzgledni¢ obudowe dwdch stupéw nosnych dla rygli od strony
zapadni widowni. Analogicznie od strony zapadni fosy orkiestry nalezy utozyé pas sklejki
szerokosci 0,45m, maskujacy podkonstrukcje wspierajaca podtoge pomiedzy zapadniami.
Kolorystyka sklejki ma by¢ zgodna z kolorystykg wykonczenia fosy orkiestry.

Termin zakonczenie wszelkich robét to 20.09.2015.



Rozmieszczenie rygli i stupdw nosnych pokazano na rysunku ,Koncepcja przystosowania zapadni
widowni do ryglowania platformy”.

Sposdb wykonania podkonstrukcji pod podtoge oddzielajagca zapadnie oraz sposéb obudowania scian
sklejka na rysunku ,Prace uzupetniajgce dostosowania zapadni widowni do nowych wymogéw”.

REZES ZARZAPU
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